



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE INFRASTRUTTURE
S. PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE (D38B)

ATTO N. DD 2715

Torino, 09/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERV. /034. RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE FERDINANDO DI SAVOIA SULLA STURA IN C.SO GIULIO CESARE LOTTO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA - RDO N. 4208743. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ASTONE S.P.A.. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE D'URGENZA ART. 17 C. 8-9 D.LGS. 36/2023. CONFERMA SPESA DI EURO 183.328,92 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CIG B1046961C6.

Il Servizio Ponti Vie d'Acqua ed Infrastrutture della Divisione Infrastrutture e Mobilità si occupa della gestione e manutenzione di circa 250 infrastrutture stradali, tra cui ponti sui fiumi, passerelle pedonali, sottopassi veicolari, cavalcavia, calcaferrovia, ponticelli e coperture sui rivi collinari.

In particolare gli interventi manutentivi che vengono eseguiti su tali infrastrutture riguardano le opere strutturali e le opere stradali ed hanno lo scopo di garantire adeguate condizioni di durabilità delle strutture ed adeguate condizioni di sicurezza degli utenti.

Con D.D. n. 5029 del 15 settembre 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Risanamento conservativo ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in c.so Giulio Cesare", al fine di garantire sia adeguate condizioni di sicurezza degli utenti, sia adeguate condizioni di durabilità delle strutture in c.a. e le corrette condizioni di esercizio del ponte.

Con il medesimo atto si è provveduto, inoltre, all'affidamento diretto delle suddette opere, ai sensi dell'art. 50 - comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 mediante procedura bandita sul portale MePa (RDO 3722320) con aggiudicazione a favore della società Astone S.r.l..

Con atto D.D. n. 7036 del 28 novembre 2023, esecutivo in pari data, è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 Sezione III dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, consistente nell'esecuzione della restante parte di interventi di risanamento conservativo delle strutture in c.a. all'interno dell'impalcato del ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in corrispondenza di c.so Giulio Cesare, rispetto agli interventi già ricompresi nel suddetto progetto approvato con la citata D.D. n. 5029/2023; tali strutture presentano, infatti ammaloramenti, dovuti principalmente alla percolazione delle acque meteoriche.

Con lo stesso provvedimento sono stati, inoltre, approvati le modalità di gara dei lavori, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 mediante procedura bandita sul portale MePa, la prenotazione della spesa complessiva di Euro 184.164,00 (IVA compresa), di cui Euro 136.897,09 per opere soggette a ribasso, Euro 12.102,91 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 149.000,00, oltre ad Euro 32.780,00 per I.V.A. 22% ed Euro 2.384,00 quale incentivo per il fondo per le funzioni tecniche e innovazione (di cui Euro 1.907,20 per quota 80% ed Euro 476,80 per quota 20%), risultante dal quadro economico e dal relativo cronoprogramma, ivi approvati e di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO	2024
Opere soggette a ribasso	136.897,09
Oneri per la sicurezza contrattuali	12.102,91
Importo totale lavori a base di gara	149.000,00
I.V.A. 22%	32.780,00
Fondo incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1,60% su importo a base di gara) – Quota 80% per funzioni tecniche	1.907,20
Fondo incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1,60% su importo a base di gara) – Quota 20% per innovazione	476,80
IMPORTO TOTALE	184.164,00

Tenuto conto della complessità della fattispecie contrattuale e della fattispecie esecutiva dell'appalto in oggetto, così come previsto nelle deliberazioni n. 33/2020 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo dell'Emilia Romagna e n. 121/2020 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo del Veneto, il Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture effettuerà una preventiva indagine di mercato con procedura comparativa contattando più operatori economici specializzati nell'esecuzione di tali tipologie di interventi; in tali condizioni, il RUP ha attestato, pertanto, che l'affidamento dei suddetti interventi attribuisce gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023.

Per tali motivazioni, nel quadro economico dell'intervento è stato inserito il Fondo per le funzioni tecniche 2% ai sensi dell' art. 45 - comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto, con l'applicazione del coefficiente pari ad 0,80 per la tipologia di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria) e del coefficiente pari ad 1,00 per l'importo delle opere da realizzare ed ammontante ad Euro 2.384,00 (di cui Euro 1.907,20 quale quota dell'80% per funzioni tecniche ed Euro 476,80 quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018-02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

Considerato che l'importo a base di gara dell'intervento risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, non si è provveduto al suo inserimento nel Programma Triennale LL.PP., così come previsto all'art.

37, comma 2, del D.Lgs 36/2023.

A seguito degli aggiornamenti normativi intervenuti, con D.D. n. 1185 del 27 febbraio 2024, esecutiva in pari data, è stato approvato il nuovo Disciplinare di gara.

Gli interventi saranno realizzati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023, come citato nella medesima Determinazione n. 7036/2023 per cui occorre ora approvare le specifiche della modalità di affidamento.

In data 27 marzo 2024 è stata pubblicata la RDO n. 4208743 sul portale MePa di Consip S.p.A, con termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato al 3 aprile 2024; prima della pubblicazione della gara il D.L., in data 20 marzo 2024 ha fornito al R.U.P. l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente. Tale procedura è stata esperita nel rispetto delle norme e condizioni indicate nel Disciplinare di gara appositamente predisposto ed approvato con la citata D.D. n. n. 1185/2024, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, n. mecc. 2018 06449/005, esecutiva dal 4 marzo 2019) e sulla scorta del progetto esecutivo validato secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 42 - comma 4 D.Lgs. 36/2023 ed approvato con la citata D.D. n. 7036/2023.

La suddetta RDO n. 4208743 (CIG B1046961C6) è stata inviata alla società Astone S.p.A., la quale è in possesso dei necessari requisiti tecnici e della comprovata esperienza nell'esecuzione della stessa tipologia di lavori, in quanto già esecutrice dei medesimi lavori afferenti il Lotto 1, e si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori previsti e nel rispetto delle tempistiche complessive preventivate.

Entro la scadenza stabilita la suddetta società ha presentato la propria offerta economica, datata 29 marzo 2024, offrendo un ribasso dello 0.5% sull'importo a base di gara di Euro 149.000,00, di cui Euro 136.897,09 per opere ed Euro 12.102,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per un importo di affidamento pari ad Euro 136.212,60 per opere ed Euro 12.102,91 per oneri contrattuali della sicurezza, per un totale di Euro 148.315,51, oltre I.V.A. 22% (all. n. 1).

Il R.U.P., verificata la completezza ed adeguatezza della documentazione amministrativa trasmessa e ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, ha pertanto aggiudicato i lavori ed immediatamente avviato le procedure per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, procedendo al tempo stesso a richiedere la documentazione necessaria per la consegna d'urgenza degli stessi.

Con il presente provvedimento si procede, pertanto, all'approvazione dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, a favore dell'operatore economico società Astone S.p.A., con sede in Contrada Vasile 2 - 98060 Ucria (ME), P. I.V.A. 02839130834, per un importo di aggiudicazione di Euro 136.212,60 per opere ed Euro 12.102,91 per oneri contrattuali della sicurezza, per un totale di Euro 148.315,51, oltre ad Euro 32.629,41 per I.V.A. 22%, e così complessivamente Euro 180.944,92.

Con il presente atto occorre, inoltre, confermare l'impegno di spesa prenotato con la succitata D.D. n. 7036/2023 per complessivi Euro 183.328,92 (IVA compresa), di cui Euro 166.179,37 per opere (impegno n. 4191/2024), Euro 14.765,55 per oneri contrattuali della sicurezza (impegno n. 4192/2024), Euro 1.907,20 per fondo incentivo- Quota 80% per funzioni tecniche (impegno n. 4193/2024), Euro 476,80 per fondo incentivo- Quota 20% per innovazione (impegno n. 4194/2024), ed, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Si attesta che per il presente affidamento sono stati rispettati i disposti previsti dal "principio di rotazione", di cui all'art. 49, comma 4 del D.Lgs 36/2023.

Inoltre, considerando la natura dei lavori in oggetto, si rende indispensabile, con il presente atto, disporre l'esecuzione d'urgenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 e art. 18 comma 2

del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la citata D.D. n. 7036/2023, in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto con l'impresa aggiudicataria società Astone S.p.A., in quanto la mancata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico per il quale l'appalto di lavori in oggetto è finalizzato ad assolvere.

A tal fine si dà atto che sono in itinere le verifiche di legge previste dalla normativa vigente e che si procederà all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto, a seguito del riscontro positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto al testo che precede, è necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipula del contratto.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Secondo quanto esposto in precedenza, occorre pertanto procedere all'affidamento dei lavori di Risanamento conservativo ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in c.so Giulio Cesare. Lotto 2" a favore società Astone S.p.A., all'autorizzazione all'esecuzione d'urgenza dei medesimi lavori, alla conferma della spesa complessiva di Euro 183.328,92 (IVA compresa) ed all'approvazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si richiama, l'esito della gara e l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura bandita sul portale MePa (RDO 4208743), dei lavori di "Risanamento conservativo ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in c.so Giulio Cesare. Lotto

- 2" (CIG B1046961C6) a favore della società Astone S.p.A., con sede in Contrada Vasile 2 - 98060 Ucria (ME), P. I.V.A. 02839130834, a seguito del ribasso offerto dello 0,5% sull'importo a base di gara di Euro 149.000,00, di cui Euro 136.897,09 per opere ed Euro 12.102,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA, per un importo di aggiudicazione di Euro 136.212,60 per opere ed Euro 12.102,91 per oneri contrattuali della sicurezza, per un totale di Euro 148.315,51, oltre ad Euro 32.629,41 per I.V.A. 22%, e così complessivamente Euro 180.944,92, come riportato nell'offerta ricevuta (all. n. 1);
2. di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza per l'esecuzione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza del Ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in c.so Giulio Cesare, come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati;
 3. di approvare, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione d'urgenza dei lavori di "Risanamento conservativo ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in c.so Giulio Cesare. Lotto 2", all'impresa aggiudicataria di cui al punto 1) del presente dispositivo, in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto, precisando fin d'ora che l'autorizzazione sarà da considerarsi inefficace in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in sede di offerta;
 4. di autorizzare il pagamento dello Stato di Avanzamento lavori maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d'appalto, con la riserva di cui al successivo punto 5;
 5. di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto d'appalto, per causa imputabile all'Impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuali risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti;
 6. di autorizzare, successivamente all'esito positivo delle verifiche di legge, la stipulazione del contratto con la suddetta ditta aggiudicataria, da effettuarsi sulla base dello schema di contratto, già approvato con la citata D.D. n. 7036/2023, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, che verrà sottoscritto digitalmente dalle parti;
 7. di attestare che per il presente affidamento sono stati rispettati i disposti previsti dal "principio di rotazione", di cui all'art. 49, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio;
 8. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
 9. di confermare gli impegni di spesa per complessivi Euro 183.328,92 già prenotati con la citata D.D. n. 7036/2023, come indicato nel dettaglio economico-finanziario;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla citata D.D. n. 7036/2023;
 11. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
 12. di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".
 13. di dare atto, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Dettaglio economico-finanziario

- di approvare a seguito del presente affidamento a favore della società Astone S.p.a., il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come segue:

QUADRO ECONOMICO	2024
Opere (IVA compr.) - soc. Astone S.r.l.	166.179,37
Oneri per la sicurezza contrattuali (IVA compr.) - soc. Astone S.r.l.	14.765,55
Fondo incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1,60% su importo a base di gara) – Quota 80% per funzioni tecniche	1.907,20
Fondo incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1,60% su importo a base di gara) – Quota 20% per innovazione	476,8
IMPORTO TOTALE	183.328,92

Cronoprogramma finanziario	2024
Stanziamento	183.328,92
Impegnato	183.328,92
Prenotato	0,00

- di confermare gli impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 183.328,92 (IVA compresa), di cui Euro 166.179,37 per opere (impegno n. 4191/2024), Euro 14.765,55 per oneri contrattuali della sicurezza (impegno n. 4192/2024), Euro 1.907,20 per fondo incentivo– Quota 80% per funzioni tecniche (impegno n. 4193/2024), Euro 476,80 per fondo incentivo– Quota 20% per innovazione (impegno n. 4194/2024), prenotati con la citata D.D. n. 7036/2023, come suddivisi secondo il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma sopra riportato.
- di dare atto che, considerato che l'importo del presente affidamento risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, non vi è l'obbligo dell'inserimento dei relativi lavori nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, così come previsto all'art. 37 del Dlgs n.36/2023.
- di dare atto che l'affidatario dei lavori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. (CIG B1046961C6).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Amerigo Strozzi