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CITTA DI TORINO
Servizio Ponti Vie d’Acqua e Infrastrutture

CONTRATTO D’APPALTO per Interventi urgenti su scarpate

sedimi e strade collinari — Strada Sant’Anna — Anno 2024

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI

TORINO- C.F. e P.I. 00514490010- ai fini di questo atto rappresentato dal

Dirigente del Servizio Ponti, Infrastrutture e Vie d’acqua, Ing. .............. s
o F-1 1o JF- U il , domiciliato per la carica in Torino,
Via/P.zza ..c.ccooiiiiiiiiiial. , ed il Sigeeeeiiii nato a
.............. ileooooodneVia /Clsoe e, non in

proprio ma in qualita di legale rappresentante, come risulta dal certificato

camerale/procura........... del................ acquisito agli atti
dell’Amministrazione Comunale, della Societa ... con sede
o B S o D — ,Codice Fiscale
............................. , Partita IV.A. ...........c.ceeeeeee.. , di seguito nel

presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa
singola ( ovvero, nel caso di ATI, quale Capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale/orizzontale /misto, come risulta da atto costitutivo
N....... del....... ,costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandantiz.......coceeeieiiiiiiiininenen... ettt anas ecc....; Ovvero

nel caso di Consorzio......c.coevevevuineenenennnnnnn. )



PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in

materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustivita:

° II' D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati;

° 11 D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i. con-i relativi allegati;

° Il Capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora
in vigore;

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa,

le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di
conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico

possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

3. Nel seguito si intende:

Codice: D.Lgs. 36/2023 — “Codice dei contratti pubblici”;
CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

CME: Computo Metrico Estimativo;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

4. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa
le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa;
esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e

nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di

contrasto.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. ..... in data ..... e determinazione
dirigenziale n. ..... in data ..... esecutiva dal ..... , sono stati approvati: il

progetto di fattibilita tecnica ed economica ed il progetto esecutivo ed i

relativi-documenti; e successivamente si-€¢ proceduto con determinazione



dirigenziale n. ..... del ..... ad indire la gara attraverso la piattaforma
digitale della Citta.

Con determinazione dirigenziale n. ..... del ..... si & proceduto ad approvare
l'aggiudicazione di cui all’art. 17, comma 5 del Codice e si € proceduto
altresi alle comunicazioni previste dall’art. 90 del Codice, nei confronti
della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000,
effettuati gli idonei controlli sulla veridicita delle dichiarazioni - previste nel
bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e
relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre
dellintervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del
CSA e della polizza fidejussoria ex art: 106 -del Codice (In caso di procedure
sotto-soglia la garanzia provvisoria non € richiesta, quindi eliminare il
riferimento).

(inserire qualora sia intervenuto, su richiesta del RUP, l'accertamento dello
stato dei luoghi, ex art. 1 all. II.14 del Codice)

Il Direttore dei lavori in data ..... ha provveduto inoltre ad aggiornare

Pattestazione dello-stato-deiluoghi-ai sensi-dell’art.1-all.- 1. 14-del Codice-

Tutto cid premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto,
al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L’appaltatore dichiara
inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia,

nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati



al medesimo facenti parte del progetto di fattibilita tecnica-economica e/o
del progetto esecutivo e conservati agli atti della Citta.

2. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua formale stipulazione ex
art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i
casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17,
commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall’art. 50, comma 6 del
Codice.

3. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di
restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle

disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. I1 corrispettivo complessivo dell’appalto a misura ¢ di euro ... oltre euro
............ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal
ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sullimporto a base d’appalto di

€UTO +iiievins ,-come meglio-specificato- negli-artt- 2-e 3-del CSA:

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la
durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice
Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto all’articolo 3 del CSA.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere
introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche

disposizioni di cui all’art. 16 del CSA.

Art. 4 Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e
premio di accelerazione
1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere

completata in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
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data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalita, termini di
esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di

cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 5 Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori
Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, nonché di

quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 6 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 125 del D.1gs.36/2023,
previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le
modalita di cui all’art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 28 del
CSA, corrispondera, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente
dell’importo-contrattuale, a-seguito-del conecreto-inizio-lavori, risultante-da
apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e dal
Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle
disposizioni di cui all’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le
specifiche modalita indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare,
in conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali
comunicazioni dell’appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori
di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di
avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni
dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP che dovra avvenire
contestualmente o, al piu - tardi, entro i successivi-7 giorni, cosi come

disposto dall’art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di cio, e previa



verifica di regolarita contributiva, la Stazione Appaltante procede al
pagamento nel termine di 30 giorni dall’emissione del SAL, e comunque
non prima dell’emissione del certificato di pagamento, L’appaltatore
emettera fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento, e
nulla sara dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi
legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato
di pagamento.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al
maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non
inferiore a Euro 40.000, previa verifica del DURC e secondo cadenze,
modalita e prescrizioni-di-cui-al presente-articolo-e-agli-artt. 17 e 25 del
CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell’anticipazione di cui
al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del
combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell’allegato II.14 e 125,
comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel
termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di
approvazione -del certificato-di collaudo ed-a seguito-del quale potra essere
emessa idonea fattura da parte dell’Appaltatore. Sulle rate in acconto verra
altresi effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 11, comma 5 del
Codice.

4. L’Aggiudicatario sara tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di
richiesta da parte dell’Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul
portale SDI, come previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e
articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del
MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi
a cura del’Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarita
contributiva.

S. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi

moratori di cui alle disposizioni dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come
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modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti
al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura
elettronica sul portale SDI.

6. In caso di inadempimento contrattuale, ’Amministrazione potra
sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando I’Aggiudicatario non si

sara posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera—delle imprese —a —qualsiasi—titolo —interessati —ai—lavori—pubblici
disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti
finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o-postale, ovvero-con-altri-strumenti-di pagamento-idonei-a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore,
subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:
............... ) attribuito dall’ANAC e il codice (CUP: .............), Codice Unico
di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:



4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna
altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di
assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e s.m:i-

S. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione
alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6.1 mancato utilizzo del bonificobancario o postale, ovvero deglialtri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in
violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i. comportano ’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa

legge.

Art. 8 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto
I’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «mporto
cauzione» mediante «tipo cauzione» n. <cnumero cauzione» rilasciata il «data
cauzione» da «societa cauzione», secondo quanto meglio specificato dall’art.
103 dall’art 53,comma 4 ed art. 117 del Codice ; nonché dall’art. 27 CSA.
(oppure, se 'appaltatore si € avvalso della facolta di cui all’art. 117, comma
4 del Codice:)

La garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice ¢ sostituita
dall’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al
10% degli stessi, ai sensi dell’art. 117, comma 4 del Codice.

2. L’Appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna

dei lavori, ai sensi dell’art. 117, comma 10 del Codice e dell’art. 29 del
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CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione

comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 9 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni
dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto
delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa
vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 119 del Codice. Sulla
materia trovano-altresi-applicazione i disposti- di cui-all’art- 26 -del CSA:

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende
soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice
ed art. 27 del CSA. E’ ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le
modalita-disciplinate-all’art.—120,-comma12-del-Codice-e-dell’art.- 27 del
CSA.

3. L’operatore economico contraente €& tenuto a comunicare
tempestivamente alla Citta ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e

amministrativi.

Art. 10 Modalita e termini di collaudo
1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell’art. 116 e dell’all. II.14 del Codice; si applicano

altresi le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 del CSA.



Art. 11 Risoluzione e recesso

1. La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le
modalita di cui all’art. 122 del Codice, come meglio specificato all’art. 23del
CSA.

2: E’-altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli
artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall’art.
23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili

dall’Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 12 Controversie

1 La Citta, per gli appalti sottosoglia UE, non-intende avvalersi-del
Collegio Consultivo Tecnico.

2. La Citta, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio
Consultivo Tecnico secondo le modalita disposte dall’art. 215 e dall’all. V.5
del Codice.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese —quelle —conseguenti —al-mancato raggiungimento —dell'accordo
bonario di cui all’art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro
di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 213
del Codice.

4, Non ¢ applicabile al contratto de quo listituto della mediazione
civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.
Sulla materia trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 24

del CSA.

Art. 13 Spese contrattuali
1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti,
ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto,

nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla
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sua completa esecuzione, sono a carico dell’'operatore economico

contraente secondo la normativa vigente.

Art. 14 Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese

L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia sottoscritto e
prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il
medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a
qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza le opere ed anche dai
subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni,
fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione
delle sanzioni-di cui-all’art. 10-del Patto di-integrita e quelle previste dalla
normativa vigente relativamente alla violazione del codice di

comportamento.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le
proprie-competenze;le limitazioni,i-diritti, i vincoli-e gli-obblighi previsti
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione € altresi autorizzata al trattamento dei dati necessari
per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall’appalto in oggetto e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente contratto.

2. L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal
regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati

personali dalla Citta nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di-approvare espressamente e specificamente —le

clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di
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esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico
dell’Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei
corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, cessione del contratto e
modificazioni dell’operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso),
art.12—(Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrita delle

Imprese), art. 15 (Trattamento dei dati personali).

Ai fini del presente contratto IImposta di bollo & stata assolta

dall’aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 e secondo le modalita e gli

importi indicati dall’all. 1.4 del Codice mediante.......... n°...........

IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
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