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CITTA DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIVISIONE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DA PORRE A
BASE DI GARA TRAMITE APPALTO INTEGRATO PER LE OPERE “SISTEMAZIONE
SUPERFICIALE DI PIAZZA BALDISSERA E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO
TRANVIARIO”

CUP: C11B23000140005 - C.0O. 5139/2023 - CIG A022F9F131

* k k%

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito
denominato Amministrazione), C.F. e P.l. 00514490010, ai fini di questo atto
rappresentato dal Dirigente delegato Ing. Amerigo STROZZIERO, nato Ad Avellino il 1
agosto 1969 e domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 e la Societa
SAMEP MONDO ENGINEERING S.R.L. con sede in Torino via Cosseria n. 4 Partita
I.V.A. 06092150017 nella persona del suo legale rappresentante Ing. Piero Mondo, di
seguito nominato affidatario e/o professionista,

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 613 del 2 febbraio 2024, che qui si
intende integralmente richiamata;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 — DESCRIZIONE DELLE OPERE

L’oggetto della progettazione e la riqualificazione dellarea di Piazza Baldissera. Il

progetto si pone i seguenti obiettivi:
gestire i flussi di traffico veicolare in transito in maniera ottimale tramite impianti
semaforici con sistemi di controllo remoto dei tempi;

- ripristinare la continuita dell’impianto tranviario gia presente lungo Via Cecchi e le Vie
Chiesa della Salute e Bibiana (linea 10) con riattivazione del servizio tra Piazza
Statuto e Via Massari (oggi effettuato con autobus);

- incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico favorendo lintermodalita con il Servizio
Ferroviario Metropolitano (Stazione DORA FS), anche tramite la realizzazione di
nuove fermate dotate di servizi informativi per gli utenti e di percorsi dedicati;

- garantire la sicurezza degli attraversamenti ciclo pedonali del nodo e
l'interconnessione degli stessi con la rete pedonale e ciclabile della citta;

- realizzare percorsi tattili per ipovedenti con connessione alle fermate del trasporto
pubblico e impianti semaforici sonori dedicati;

- incrementare lo spazio pubblico di relazione e il verde pubblico;

- aumentare la permeabilita del suolo tramite l'utilizzo di pavimentazioni drenanti.

ART. 2 — OGGETTO, MODALITA E TEMPI DELL’INCARICO
L'Amministrazione affida alla societa suindicata di professionisti, I'incarico di redazione
del Progetto di Fattibilita tecnica ed Economica ai sensi dell’art.41 del D.Lgs 36/2023,
“SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZA BALDISSERA E RIPRISTINO
DELL’IMPIANTO TRANVIARIO” - CUP: C11B23000140005 — C.O. 5139/2023 CIG
A022F9F131 da porre a base di gara per I'appalto integrato.

L'incarico € conferito ai sensi dell’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei
principi di cui al Libro |, Parti | e Il D Igs 36/2023 mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023 la suindicata societa di professionisti € in
possesso dei requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'incarico nonché di
adeguati curriculum professionali conservati agli atti del Servizio.

La progettazione € redatta in conformita alle previsioni del D. Lgs. 36/2023 e al D.P.R. n.
207/2010 (per quanto ancora in vigore) e delle linee guida per la redazione del progetto di
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fattibilita tecnica ed economica da porre a base di gara dellaffidamento dei contratti
pubblici di lavori del PNRR emanate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibile nel luglio del 2021 (Linee Guida MIMS) oltre che secondo le disposizioni di
cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché ai criteri ed alle procedure
impartite dal Responsabile del Procedimento e comporta I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

PFTE - Elenco elaborati

PFTE - Relazione generale

PFTE - Relazione paesaggistica

PFTE - Relazione idrologica ed idraulica

PFTE - Relazione tecnica impiantistica

PFTE - Relazione di sostenibilita dell'opera

PFTE - Relazione di riscontro dei criteri DNSH (se necessaria)

PFTE - Relazione gestione materie

PFTE - Piano di Sicurezza e Coordinamento/Fasi di cantiere

PFTE - Piano preliminare di monitoraggio ambientale

PFTE - Studio di pre-fattibilita ambientale

PFTE - Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche Tecniche

PFTE - Computo metrico

PFTE - Computo metrico estimativo

PFTE - Analisi prezzi

PFTE - Elenco prezzi unitari

PFTE - Cronoprogramma

PFTE - Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

PFTE - Relazione di riscontro ai CAM (se necessaria)

PFTE - Stato di fatto - Inquadramento territoriale e programmatico

PFTE - Stato di fatto - Planimetria materiali, arredo e quote

PFTE - Stato di fatto - Piano particellare

PFTE - Stato di fatto - Sezioni

PFTE - Planimetria delle demolizioni e rimozioni

PFTE - Planimetria di inserimento urbanistico

PFTE - Planimetria 1:500 delle carreggiate stradali

PFTE - Planimetria 1:500 della viabilita di progetto

PFTE - Planimetria 1:500 dei binari tranviari

PFTE - Planimetria 1:500 della rete aerea tranviaria (pali e tesate)

PFTE - Planimetria 1:500 opere da terrazziere (impianti tranviari, impianti
illuminazione pubblica, impianti semaforici e sincronizzazione)

PFTE - Planimetria 1:500 delle opere a verde e abaco specie di progetto

PFTE - Planimetria 1:500 delle pavimentazioni e degli arredi di progetto

PFTE - Dettagli tipologici stratigrafie pavimentazioni

PFTE - Sezioni tipologiche binario tranviario (da progetto InfraTO)

PFTE - Dettagli tipologici opere a verde ed arredi

PFTE - Tipologie banchine di fermata tram (da progetto InfraTO)
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PFTE - Sezioni di progetto

PFTE - Segnaletica - Planimetria generale e tipologie tecniche costruttive

PFTE - Planimetria generale dei sottoservizi esistenti sulle aree

PFTE - Planimetrie generale smaltimento acque meteoriche

PFTE - Planimetria generale nuove reti adduzione idrica

PFTE - Planimetria generali risoluzione interferenze reti

PFTE - Planimetria impianti di irrigazione e particolari dei componenti

Resta in carico alla Citta la redazione,_ in collaborazione con I'affidatario, dei documenti
Quadro Economico, dello Schema di contratto e del Capitolato Speciale condizioni
particolari.

Il RUP potra richiedere ulteriori elaborati qualora siano necessari per 'acquisizione delle
autorizzazioni prodromiche all’approvazione del progetto.

Il finanziamento complessivo dell’'intervento da Quadro Economico ammonta ad €
7.500.000,00 per un importo presunto di opere di € 5.730.000,00 (Opere stradali €
3.000.000 — Impianti tranviari € 2.730.000).

Art. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. Lincarico & affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dalla normativa vigente, indicata sul DIP redatto dal RUP.

2. Laredazione degli elaborati/documenti previsti dovra essere conforme ai disposti del
D.Lgs 36/2023 , del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. e relativi Allegati e dalle linee guida per la redazione del PFTE emanate dal
MIMS coordinate con gli indirizzi del DIP. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti
dal professionista.

3. |l professionista & tenuto ad apportare tutte le modifiche, correzioni o integrazioni
richieste dal RUP durante la fase di verifica del progetto, propedeutica alla
validazione dello stesso.

4. |l professionista é tenuto a partecipare e relazionare alla Conferenza dei Servizi e ad
apportare le modifiche e gli approfondimenti richiesti dagli Enti.

5. L’incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del
Progetto, il quale provvedera, per le proprie competenze, a fornire le indicazioni
specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attivita, nonché a
verificare e controllare le prestazioni di cui al relativo articolo del presente Schema di
Contratto, durante il loro svolgimento, secondo quanto concordato al momento
dell'incarico.

6. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell Amministrazione, & obbligato ad
eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima,
con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di
non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi. Il
professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche
imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla
dimensione, alla complessita e allimportanza del lavoro, nonché ai diversi
orientamenti che [I'Amministrazione  affidante abbia a manifestare sui punti
fondamentali del progetto, in corso di realizzazione e alla richiesta di eventuali
modifiche.

7. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro,
per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza
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di difetti, errori od omissioni ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti
responsabili dei documenti contrattuali.

Il professionista risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto
in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti 0 comportamenti non autorizzati.
L’Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell’'incarico, tutta la
documentazione disponibile utile alla redazione del progetto, tra cui, in particolare, il
Progetto Esecutivo di ripristino dell’impianto tranviario di Piazza Baldissera,
redatto dalla Societa Infratrasporti.TO S.r.l., e gia approvato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n. mecc. 2018 04702/034 in data 30/10/2018. Tale
progetto sara adeguato, per quanto necessario, ed in accordo con il
professionista, alla nuova sistemazione di Piazza Baldissera, a cura della
Societa Infratrasporti.TO S.r.l.

L’incaricato, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la
propria specifica opera intellettuale, ovvero la propria preparazione tecnica e
professionale e che possano prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la
discrezionalita tecnica e specialistica, puo avvalersi di propri collaboratori o delegati;
in ogni caso, I'attivita dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la loro stretta
e personale responsabilitd dell'incaricato e costui ne risponde sotto ogni profilo e
senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale
personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente
Schema di Contratto saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
lincaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo. Il Responsabile del Procedimento pu0, in ogni momento, chiedere
allincaricato, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti
collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. || compenso economico degli
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’'incaricato.

Il gruppo di lavoro che presta i servizi d’ingegneria, deve possedere, al suo
interno, le competenze necessarie per la predisposizione di tutte le tipologie di
progettazione richieste. Il tecnico che svolge il ruolo di Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici
requisiti tecnico-professionali di cui all’art.98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Il
gruppo di lavoro deve sviluppare il progetto in osservanza a quanto contenuto nel
Documento di Indirizzo alla Progettazione. In particolare il progetto deve soddisfare le
eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo alla
realizzazione delle opere. A tal proposito si dovra far riferimento ai contenuti della
determinazione di chiusura della Conferenza dei Servizi 0 eventuali prescrizioni 0
condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti
all’approvazione del progetto, verificando la loro attuazione con le norme vigenti a
sua cura e spese, senza oneri per la Stazione Appaltante. La progettazione dovra
avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione.

La progettazione dovra essere in linea con i principi di sostenibilita ambientale
e con i principi DNSH nel rispetto, tra I’altro, della minimizzazione dell’impegno
di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall’intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del
rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita
degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

Il progetto sara redatto considerando anche il contesto in cui I'intervento si inserisce,
in modo che esso non pregiudichi I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

Il progetto dovra essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori
nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, e
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nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la
salute.

15. La documentazione progettuale sara sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. 36/2023. L’incaricato deve rendersi disponibile a confronti periodici con
'organismo d’ispezione che svolgera tale compito, secondo le modalita che verranno
stabilite anche in accordo con il Responsabile del Procedimento. Il PFTE verra
sottoposto a validazione da parte del Responsabile Unico di Progetto prima della sua
approvazione da parte della Stazione Appaltante per la messa a gara dell’appalto
integrato per i lavori.

16. Il progetto dovra essere consegnato in 2 (due) copie cartacee debitamente sottoscritte
e in 2 copie su supporto informatico (chiavetta USB), in formato modificabile di ogni
elaborato dattiloscritto e grafico di tipo .doc e .dwg, in formato pdf e in formato pdf
sottoscritto mediante firma digitale. Il progettista dovra inoltre predisporre 2 copie
cartacee di un book riepilogativo del progetto in formato A3.

17. 1l progettista, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli
stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda.
L’affidatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del Responsabile del Procedimento,
deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato
Microsoft Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le
amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’'opera.

Art. 4 — NORME PARTICOLARI PER L’INCARICO

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi
e agli obblighi specifici del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, nonché i principi del DNSH, finalizzati a non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali, esplicitati nel Regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra ['altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei
giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 5 — GARANZIE
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, 'affidatario ha presentato, ai sensi dell’art. 53 — comma 4 del D.Lgs. 36/2023,
apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 6.900,00 mediante polizza n.
00501/8200/00907932 rilasciata il 20 febbraio 2024 stipulata con la Societa Intesa
Sanpaolo S.p.A.

Art. 6 — CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E MODALITA DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo per l'attivita professionale & calcolato ai sensi dell’articolo 1, comma 2
dell’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione di un
ribasso medio considerato congruo dal Responsabile Unico di Progetto pari al 0,498% ed
accettato dall’affidatario, ed ammonta ad Euro 138.000,00, al lordo delle ritenute di legge,
oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovulti.
L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di
parcella allegato, datato 7 settembre 2023, quale definitivo e non suscettibile di incrementi
o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dellimporto complessivo dei lavori o
esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’importo sara corrisposto per acconti in corso d'opera, come segue:

= un’anticipazione pari al 20% dell'importo all’affidamento dell’'incarico;

= un acconto pari al 60% dellimporto dellaffidamento ad avvenuta formale

consegna del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica per il parere della Conferenza

di Servizi;
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» il saldo, pari al residuo 20%, previa attestazione di verifica di conformita
dellavvenuta prestazione, ad avvenuta comunicazione dell’intervenuta approvazione
del progetto di fattibilitd tecnica ed economica da parte dell Amministrazione.
Su tali importi verra operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11 comma 6 bis D.lgs.
36/2023 e s.m.i., che verra svincolata al pagamento a saldo, previa verifica della
regolarita contributiva.

L'affidatario sara tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte
dellAmministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto
dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto
disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da
liquidarsi a cura dellAmministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarita
contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui
alle disposizioni dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni
caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della
fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, 'Amministrazione potra sospendere i pagamenti di
cui sopra sino a quando l'affidatario non si sara posto in regola con gli obblighi contestati.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione
formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione
per la commessa pubblica, nonché delle generalita e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al
predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.
L'affidatario si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino — della notizia
di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
L’importo dell'intero servizio deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni previste
dal presente Schema di Contratto.

Art.7- ONERI ACCESSORI
Saranno altresi rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico
dellAmministrazione, quali i contributi previdenziali INARCASSA 4% e I' .V.A. 22% se
dovuti ex lege.

Art. 8 — TERMINI E DURATA DELL’INCARICO

Il professionista dovra svolgere sopralluoghi in situ e prendere contatti con i tecnici della

Citta di Torino al fine di soddisfare al meglio le esigenze del’Amministrazione in base alle

lavorazioni gia segnalate nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Eventuali variazioni alle necessita gia espresse dalla Citta di Torino dovranno essere

obbligatoriamente concordate con il Responsabile Unico di Progetto prima di essere

inserite nel Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

L’Affidatario si impegna a coordinare la propria attivita con:

- il personale della Societa infratrasportiTO S.rl. e di GTT S.p.A. in merito
all’aggiornamento del progetto relativo agli impianti tranviari;

- il personale della Societa IREN Smart Solutions S.p.A. in merito agli aspetti relativi al
coordinamento fra il progetto della sistemazione di Piazza Baldissera e ai connessi
progetti degli impianti di illuminazione e semaforici;

- il personale della Societa 5T per gli aspetti connessi alla sincronizzazione semaforica;
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- il personale della Societa SMAT in merito alla definizione dei recapiti della rete di
smaltimento acque meteoriche.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica redatto con il livello di dettaglio di cui alle

indicazioni del presente documento e predisposto in modo completo ed esaustivo in ogni

aspetto delle problematiche affrontate, deve essere consegnato entro il 30 marzo 2024.

Art. 9 — PROPRIETA
| documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietd piena ed assoluta
dellAmministrazione, la quale potra a suo insindacabile giudizio utilizzati secondo
decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del professionista, tutte
guelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella
sua struttura generale, che nei criteri informatori essenziali.

Art. 10 - NORME GENERALI E TRATTAMENTI DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme
del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i, alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante “ Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale”, alla L. 108/2021 di conversione del D.L.
77/2021 recante “ Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, cosi come modificata dalla L. 41/2023, e le Linee Guida per lo svolgimento
delle attivita di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle
Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

Le parti danno altresi atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrita delle imprese che
hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e
del Codice di comportamento della Citta approvato con deliberazione della Giunta
Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare
il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarita nei cantieri edili della Citta
Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data
04.04.2022 e il Protocollo D’intesa per il Monitoraggio e il Controllo delle Misure di
Finanziamento Pubblico E Di Investimento Previste Nel Piano Nazionale Di Ripresa E
Resilienza (PNRR) adottato con Deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652.

Costituisce causa di nullita del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato
dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie
competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali.

2. L’Amministrazione & altresi autorizzata al trattamento dei dati necessari per
'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) esclusivamente nellambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente
contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in
materia.

3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Citta di Torino ha sede
in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

4. L’affidatario € tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e
dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Citta n. 387 del 10/06/2019.
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Art. 12 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente
contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal
caso, all'affidatario sara corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di
prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della
prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del contratto e 'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario
potra avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice
Civile.

Art. 13 — PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la presentazione degli elaborati di legge o di cui al precedente art. 2 venisse
ritardata oltre il limite stabilito, sara applicata una penale pari all’1 per mille
dellimporto complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di
ritardo, e comunque non eccedente il 20% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il
ritardo di consegna degli elaborati progettuali ecceda i 35 giorni, 'Amministrazione
potra procedere alla risoluzione di diritto del contratto.
Le penali di cui sopra si applicano anche nelle ipotesi di inadempimento
dell’Affidatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni di cui all’art. 4.
Nel caso del raggiungimento del 20% della penale di cui al presente articolo, o del
mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 4,
'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto.
L’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dellart.
122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non
sara riconosciuto all’affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennita di sorta,
salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall Amministrazione in
conseguenza dellinadempimento.
Inoltre, la risoluzione operera di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di
mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che
nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell’articolo 54 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle
disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Citta di Torino adottato con
deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-
07213/004).
L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, restera
conseguentemente libera da ogni impegno verso I'Affidatario inadempiente, il quale
con il presente contratto rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi
0 indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, Sia rimborso spese,
consapevole che resteranno comungque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato
rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 14 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente
contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del
Responsabile Unico del Progetto nominato dalllAmministrazione, nel termine di
novanta giorni da quello in cui € stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un
accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorita
giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sara competente il Foro di Torino. E'
esclusa la competenza arbitrale.

Non & applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di
materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.
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Art. 15- DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti al’esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo € non
esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,
apparecchi, fatti, atti e programmi del’Amministrazione, che vengano messi a sua
disposizione o di cui [IAffidatario venga comunque a conoscenza durante
'esecuzione del Contratto.

2. L’obbligo di riservatezza & assoluto e vincolante per I'Affidatario per tutta la durata del
Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le
informazioni delle quali I'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di
dominio pubblico.

3. L’Affidatario € responsabile nei confronti del’ Amministrazione committente dell’esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi,
degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, ’Amministrazione ha facolta di
risolvere il contratto e I'Affidatario & tenuto a risarcire all Amministrazione medesima
tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse
previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del
presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le
prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'lVA per cui si chiede
che I'lmposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli
articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai fini del presente contratto I'lmposta di bollo € stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3
DPR 642/1972 mediante marca da bollo n. 01220817731064

Torino, Ii 7 marzo 2024

Il Dirigente delegato L’affidatario
Ing. Amerigo STROZZIERO Samep Mondo Engineering s.r.l.
Ing. Piero MONDO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario
dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente
convenzione: Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 6
(corrispettivo professionale e liquidazione),Art. 9 (proprieta), Art. 12 (recesso), Art. 13
(penali e risoluzione del contratto), Art. 14 (controversie e foro competente), Art. 16
(spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, li 7 marzo 2024
L’affidatario
Samep Mondo Engineering s.r.l.
Ing. Piero MONDO
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