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Servizio Ponti Vie d’Acqua e Infrastrutture 

CONTRATTO D’APPALTO PER LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE STRADE 

COLLINARI – LOTTO 2 

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI 

TORINO- C.F. e P.I. 00514490010- ai fini di questo atto rappresentato dal 

Direttore del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, 

Ingegner Roberto Bertasio, nato a Torino il 16.09.1956, domiciliato per la 

carica in Torino, Piazza San Giovanni 5, ed il Signor Giorgio Sola nato a 

Carmagnola (To) il 25.02.1960 non in proprio ma in qualità di legale 

rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti 

dell’Amministrazione Comunale, della Società COMPAGNIA TORINESE 

MONITORAGGI SRL con sede in Torino, Via Donati 14, Codice 

Fiscale/Partita I.V.A. 07054140012 , di seguito nel presente atto 

denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola  

 

PREMESSA 

Nel seguito si intende: 

Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i –“Codice dei contratti pubblici” 

così come modificato e integrato dalla Legge n. 120/2020, dalla Legge 238 

del 23.12.2021 e dal D.L. n°4 del 27.01.2022. 

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate  
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REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: 

Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

CSA:        Capitolato Speciale d’Appalto; 

DURC:     Documento unico di regolarità contributiva. 

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1 del R.G., 

precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e 

Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di 

Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 in data 20.04.2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo  ed i relativi documenti , e successivamente 

si è proceduto con determinazione dirigenziale DD 2003 del 03.05.2022 ad 

indire la gara  attraverso piattaforma digitale MEPA; 

- in data 17.05.2022 si è dato avvio alla procedura, in data 07.06.2022 si 

procedeva  alla gara, alla verifica della documentazione amministrativa e 

ad approvare la proposta di aggiudicazione  di cui all’art. 32, co. 5 del  

Codice; si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall’art. 76 del 

Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 

D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la 

partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale; 

- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono trascorsi i 

termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del Codice senza aver avuto 

notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in 

oggetto e la ditta aggiudicataria ha  consegnato il piano operativo di 

sicurezza ex art. 25 del CSA e la polizza fidejussoria ex art. 103 Codice; 

- con determinazione dirigenziale n. DD 3395 del 23.07.2022  si è dato atto 

dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell’affidamento diretto n. 
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RDO 2144966 per “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI 

SOSTEGNO DELLE STRADE COLLINARI – LOTTO 2 - ANNO 2022 ”; 

- il Direttore dei lavori in data 26.07.2022 ha aggiornato l’attestazione dello 

stato dei luoghi ai sensi dell’art. 4, c. 2 del REG. DL.  

 

Tutto ciò premesso, le parti 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

Articolo 1. Oggetto del contratto.  

1. La Città affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati e da quanto dichiarato e sottoscritto  

attraverso la propria offerta presentata per l’appalto in oggetto. 

2. L’efficacia del presente contratto decorrerà dalla sua formale 

stipulazione  

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di 

 restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle 

 disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Articolo 2. Importo contrattuale 

1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura è di  euro 126.594,77 

oltre euro 9.562,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Totale appalto euro 136.157,69 oltre I.V.A.,  derivante dal ribasso del « 

2,00 %  della ditta aggiudicataria » sull’importo a base d’appalto di euro 

138.741,34, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA. 

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la 

durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice 

Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto all’articolo 3 del CSA. 
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2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere 

introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche 

disposizioni di cui all’art. 16 del CSA. 

Art. 4 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali 

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere 

completata in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, 

termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 

7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori. 

Art. 5  Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e 

quant’altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più 

specificamente indicato dall’art. 11 del CSA. 

Art. 6  Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi 

1. L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 Codice, previa 

presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità 

di cui all’art. 28, comma 3 del CSA a  seguito del concreto inizio lavori, 

risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore 

e dal Responsabile del Procedimento. 

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle 

disposizioni riportate negli artt. 13-14-15 del Reg. DL e secondo le 

specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA. 

3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare 

di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a 

Euro 40.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e 

prescrizioni di cui agli artt. 8 del presente contratto e 17 e 26 del CSA, 

tenuto conto anche del recupero progressivo dell’anticipazione di cui al 

comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 

0,5% di cui all’art. 30,comma 5 bis del Codice. 
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Art. 7 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici 

disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste 

italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 

finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati  e devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare 

in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, 

subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: 

9232611F9B attribuito dall’ANAC e il codice (CUP: C17H22000900001), 

Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. 

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra 

entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 

una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna 

altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui all’art. 

3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.  

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione 
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alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in 

violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa 

legge. 

Art. 8  Modalità di pagamento di acconti e saldo 

1. In conformità dell’art. 13, comma 2 del DM 49/2018 e delle eventuali 

comunicazioni dell’appaltatore e degli accertamenti del Direttore dei lavori 

secondo quanto previsto nei commi dall’1-bis all’1-quater dell’articolo 113-

bis del Codice, lo stato di avanzamento dei lavori viene rilasciato dal 

Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di 

acconto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del presente Contratto, ai fini 

dell’emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del 

procedimento che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i 

successivi 7 giorni tenuto conto dell’art. 113 bis, c. 1 del Codice; a seguito 

di ciò potrà essere successivamente emessa idonea fattura da parte 

dell’Appaltatore.  

Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto 

degli artt. 234, comma 2 del RG e s.m.i. e 113bis, comma 2 del Codice, il 

relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel termine massimo di 7 

giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del 

certificato di collaudo/CRE ed a seguito del quale potrà essere emessa 

idonea fattura da parte dell’Appaltatore. 

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale 

SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto 
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disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 

23.01.2013. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si 

applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del 

D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, mentre non 

saranno in ogni caso dovuti all’Appaltatore eventuali interessi a seguito di 

ritardo nell’inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. 

4. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato 

pagamento, i termini di cui sopra s’intendono inoltre interrotti per il 

periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al 

Ministero e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione 

di Tesoreria Provinciale. 

Art. 9 Garanzie 

1. A  garanzia  della  regolare  esecuzione del  presente  contratto 

l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 6.807,88 

mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2644262 rilasciata il 29.06.2022 

da REALE MUTUA Agenzia 126 Torino Porta Nuova secondo quanto meglio 

specificato dall’articolo 103 del Codice ed articolo 28 del C.S.A. 

2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei 

lavori, ai sensi dell’art. 103,comma 7 del Codice e dell’art. 29 del CSA, 

apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di 

responsabilità civile verso terzi. 

Art. 10 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’operatore economico 

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in 

base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto 

delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa 

vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza 

delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del Codice. Sulla 

materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all’art. 26 del CSA. 
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2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende 

soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, 

fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett.d) n. 2 del Codice 

ed art. 27 del CSA. 

3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare 

tempestivamente  alla  Città  ogni  modificazione  intervenuta  negli  assetti 

proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

Art. 11 Modalità e termini di collaudo 

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le 

norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 

207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all’art. 22 

del CSA. 

Art. 12 Risoluzione e recesso 

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le 

modalità di cui all’art. 108 del Codice, come meglio specificato all’art. 23 

del CSA. 

2. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 

1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall’art. 23 

del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili 

dall’Appaltatore ed ivi contemplati. 

Art. 13 Controversie 

1. La Città non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico. Tutte le 

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 

205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino.  

2.   E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del 

Codice e s.m.i. Non è applicabile al contratto de quo l’istituto della 

mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 
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28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni 

di cui all’art. 24 del CSA.  

Art. 14 Spese contrattuali 

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e  conseguenti, 

ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, 

nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla 

sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico 

contraente secondo la normativa vigente. 

Art. 15 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese 

L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e 

prodotto con l’istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il 

medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a 

qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere  ed anche dai 

subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, 

fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l’applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla 

normativa vigente relativamente alla violazione del codice di 

comportamento. 

Art. 16 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente contratto. 

L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento 

sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla 

Città nr. 387 del 10/06/2019.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente  le 

clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di 

esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico 
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dell’Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei 

corrispettivi), art. 8 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 9 

(Garanzie), art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso), art.13 ( 

Controversie), art. 15 ( Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese ), 

art. 16 (Trattamento dei dati personali). 

 

Ai fini del presente contratto l’Imposta di bollo è stata assolta 

dall’aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante marca da bollo n° 

01210001222280 in data 22.06.2022 

 

 

     IL DIRETTORE                                                       L’APPALTATORE 

Ingegner Roberto Bertasio                                            Giorgio Sola 
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