



**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 8723

Torino, 20/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA BALTIMORA N. 76 (CUP C12B24000270004 – CIG B49557AE8D) – APPROVAZIONE INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. IMPRESA RANDAZZO S.R.L.S. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 157.894,42 IVA 22% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.

Le disposizioni normative e in ultimo l'articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplinando in maniera organica la materia dell'edilizia scolastica, hanno attribuito ai Comuni l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la messa a norma di sicurezza, degli immobili e relative pertinenze adibiti all'uso scolastico, con riferimento alle scuole e nidi d'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. Nell'ambito della suddetta attività di manutenzione ordinaria sull'edificio scolastico della Città di Torino sito in via Baltimora n. 76, a Torino è sorta l'opportunità di procedere alla valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/01/2018 dell'edificio. In base alle prime indicazioni fornite dalla suddetta attività, risulta la necessità di eseguire interventi localizzati di consolidamento dell'edificio, con i conseguenti necessari interventi edilizi.

Pertanto il Servizio Edilizia Scolastica ha rilevato la necessità di procedere alla valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/01/2018 dell'edificio scolastico di proprietà della Città di Torino sito al civico n. 76 di via Baltimora.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4437 del 26.07.2024, esecutiva in pari data, è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Con Determinazione dirigenziale Atto n. DD 4896 del 20.08.2024, esecutiva in pari data, è stato

affidato l'incarico professionale di valutazione della sicurezza strutturale, ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/01/2018, relativo alla progettazione e direzione lavori strutturali per l'intervento sopra citato a STUDIOGONNET S.r.l. con sede in via Vassalli Eandi n. 32, CAP 10138 Torino (TO), P.IVA 09143170018, nella persona dell'Ing. Isabella GONNET in qualità di Legale Rappresentante della Società, per un importo di Euro 32.917,33 (IVA e oneri compresi). Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa inerente l'incarico professionale per Euro 32.917,33 (IVA e oneri compresi) ed è stata prenotata la spesa di Euro 167.082,67 (IVA compresa).

Con Deliberazione di Giunta Comunale Atto n. DEL 675 del 12.11.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria – Intervento di Consolidamento Edificio Scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora n. 76 (CUP C12B24000270004)" per un importo complessivo di Euro 200.000,00 IVA compresa, redatto dall'Arch. Fabio ANDREOTTI, Progettista delle opere in oggetto, dipendente in servizio presso il Servizio Edilizia Scolastica, in collaborazione con il gruppo di progettazione composto da personale dipendente, individuati con l'Ordine di Servizio emesso dal Responsabile Unico del Progetto, in data 27 agosto 2024, ai sensi dell'art. 22, comma 1, sezione III dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, e successiva variazione in data 14 ottobre 2024.

Con disposizione di Servizio prot. n. 7955 del 16.07.2024, il Direttore dell'Area 3 e Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, Ing. Roberto Cesare CROVA, nomina l'Arch. Marcello FRANCIONE, E.Q. con delega del Servizio Edilizia Scolastica, persona in possesso di tutte le capacità ed idoneità richieste dal ruolo, come Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

In data 02.09.2024 prot. n. 5555 è stato conferito all'Ing. Emanuele PENNAZIO, l'incarico di Dirigente in staff alla Direttrice Generale, con assegnazione a supporto per le attività della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali e con Disposizione Interna Atto n. DI 1118 in data 11.09.2024 da parte del Direttore di Area 3 Ing. Roberto Cesare CROVA viene conferito l'incarico sopracitato con riferimento al Servizio Edilizia Scolastica quale titolare.

Dato che l'importo dell'opera risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, si prescinde dal suo inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, risulta di complessivi Euro 200.000,00 IVA 22 % compresa, come riportato nel seguente quadro economico e relativo cronoprogramma:

		2024	TOTALE
Opere soggette a ribasso	Euro	132.129,00	132.129,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	3.051,15	3.051,15
Totale importo a base di gara	Euro	135.180,15	135.180,15

IVA 22% sulle opere	Euro	29.068,38	29.068,38
IVA 22% su oneri sicurezza	Euro	671,25	671,25
Totale IVA	Euro	29.739,63	29.739,63
Totale opere e oneri IVA comp.	Euro	164.919,78	164.919,78
Quota 80% del 1,6% Fondo Funzioni Tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	Euro	1.730,31	1.730,31
Quota 20% del 1,6% Fondo per l'Innovazione art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	Euro	432,58	432,58
Incarico Professionale STUDIOGONNET S.r.l. (DD 4896/2024)	Euro	32.917,33	32.917,33
TOTALE	Euro	200.000,00	200.000,00

Cronoprogramma finanziario	2024
Stanziamento	€ 200.000,00
Prenotato	€ 167.082,67
Impegnato	€ 32.917,33

Il quadro economico dell'opera è comprensivo di Euro 1.730,31 destinato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto, determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018-02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, che rimane applicabile in attesa della pubblicazione di un nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 viene destinato il 20% (20% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto) del fondo innovazione, pari ad Euro 432,58, che sarà allocato in apposita posta di accantonamenti del Bilancio 2024/2026.

Il quadro economico del progetto esecutivo individua gli importi per le seguenti categorie di lavoro:

- Categoria prevalente:

OG1 – “Edifici Civili ed Industriali” – Euro 132.129,00 (esclusi oneri della sicurezza per Euro 3.051,15)

Totale categoria prevalente: Euro 135.180,15.

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, il RUP, unitamente al gruppo di progettazione, con dichiarazione firmata in data certa, ha dichiarato l'assenza di sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase di individuazione dei bisogni dell'amministrazione, allegata alla citata DEL 675 del 12.11.2024, esecutiva in pari data.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 150.000,00, gli interventi saranno realizzati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023, per cui occorre ora approvare le specifiche della modalità di affidamento. Inoltre, trattandosi di affidamento diretto, si prescinde dalla consultazione di più operatori economici, assicurando che l'operatore economico verrà scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e in particolare dell'idoneità all'esecuzione delle opere.

La categoria di lavorazioni di cui al progetto esecutivo – OG1 - risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il RUP ha attestato il rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, come risulta da dichiarazione n. prot. 13292 del 26.11.2024.

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, in data 28 novembre 2024 è stata invitata alla trattativa con un unico operatore economico (T.D. n. 4885323 – CIG B49557AE8D), tramite il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di CONSIP S.p.A.), la Ditta RANDAZZO S.r.l.s., in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione delle opere.

L'operatore è stato scelto, oltre alle motivazioni sopraccitate, perché più conveniente per la stazione appaltante, considerata anche l'urgenza di provvedere celermente alla realizzazione delle opere in oggetto al fine di consentire la riapertura dell'edificio scolastico dall'inizio dell'anno 2025, in quanto la Ditta è già operativa con operai e mezzi nell'edificio scolastico di Via Baltimora n. 76 come esecutore di lavori affidati in subappalto seppur riferiti ad altra categoria di lavori di cui alla P.N. 63/2023.

In data 1 dicembre 2024 la sopraccitata Ditta RANDAZZO S.r.l.s. ha inviato l'offerta tramite il portale MePA di CONSIP S.p.A., indicando il ribasso sull'importo a base di gara pari al -5,70%, allegata al presente atto (**all. 1**). Tale offerta si può ritenere attendibile e congrua.

Con il presente provvedimento si procede contestualmente all'indizione e all'approvazione dell'esito dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'operatore economico Ditta RANDAZZO S.r.l.s. con sede a Piossasco (TO), CAP 10045, via Marchile Cappella n. 30 – P.IVA: 12220480011 – Legale Rappresentante Giuseppe RANDAZZO – per un importo di aggiudicazione di Euro 124.597,65 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad euro 3.051,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 127.648,80 oltre IVA 22%.

Con il presente atto occorre, inoltre, confermare l'impegno di spesa prenotato con la succitata Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4896 del 20.08.2024, ed, a seguito dell'aggiudicazione dei

lavori, approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Si è quindi proceduto nei confronti dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara e presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara medesima, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Poiché i suddetti controlli hanno avuto riscontro positivo, occorre disporre l'immediata efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta RANDAZZO S.r.l.s..

L'attestazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, è stata emessa dal RUP in data 25.11.2024 (all. 2). Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, il Gruppo di Lavoro coinvolto nella procedura di affidamento e il gruppo di esecuzione di cui in oggetto ha dichiarato, contestualmente al Responsabile del Progetto, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, come da dichiarazioni conservate agli atti del Servizio.

Altresì, si prende atto che la Ditta aggiudicataria ha consegnato il Piano di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 e 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte del contratto di appalto che verrà opportunamente integrato prima dell'inizio dei lavori.

Considerando la natura dei lavori in oggetto si rende indispensabile, con il presente atto, disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale Atto n. DEL 675 del 12.11.2024, immediatamente eseguibile, in pendenza del perfezionamento del contratto con l'impresa aggiudicataria RANDAZZO S.r.l.s., in quanto la mancata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico per il quale l'appalto di lavori in oggetto è finalizzato ad assolvere.

Per quanto al testo che precede è necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipula del contratto.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento danni.

Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si procede quindi a:

- approvare l'indizione, l'esito dell'affidamento diretto e l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria – Intervento di Consolidamento Edificio Scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora n. 76 (CUP C12B24000270004 – CIG B49557AE8D)" – T.D. MEPA n. 4885323 a favore della Ditta RANDAZZO S.r.l.s. con sede a Piossasco (TO), CAP 10045, via Marchile Cappella n. 30 – P.IVA: 12220480011 a seguito del ribasso offerto di 5,70% sull'importo a base di gara;
- approvare il nuovo quadro economico e confermare l'impegno di spesa di Euro 127.648,80 (di cui euro 124.597,65 per opere al netto del ribasso di gara del – 5,70% ed Euro 3.051,15 per oneri

contrattuali della sicurezza), Euro 28.082,73 per IVA 22%, ed Euro 2.162,89 (di cui Euro 1.730,31 per il fondo per le funzioni tecniche ed Euro 432,58 per il fondo per innovazione) e così in totale Euro 157.894,42 come riportato nel dettaglio economico finanziario;

- disporre, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come meglio specificato nel dispositivo;
- autorizzare la stipula del contratto con la Ditta RANDAZZO S.r.l.s., aggiudicataria della T.D. n. 4885323, previa acquisizione dell'apposita garanzia definitiva, come specificato dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, valida per la durata dell'appalto. La stipula del contratto è subordinata all'integrazione del P.O.S., ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La spesa complessiva, per Euro 200.000,00, è finanziata tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale Atto n. DEL 311 del 27.05.2024, esecutiva dal 09.06.2024.

Si dà atto ai sensi dell'art. 55, comma 2 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, che qui integralmente si richiama, l'indizione, l'esito della gara e l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria – Intervento di Consolidamento Edificio Scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora n. 76 (CUP C12B24000270004 – CIG B49557AE8D)" - T.D. MEPA n. 4885323 a favore della Ditta RANDAZZO S.r.l.s. con sede a Piossasco (TO), CAP 10045, via Marchile Cappella n. 30 – P.IVA 12220480011 – Legale Rappresentante Giuseppe RANDAZZO – a seguito del ribasso offerto del -5,70% sull'importo a base di gara di Euro 135.180,15 (di cui Euro 132.129,00 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 3.051,15 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA 22%, per un importo di aggiudicazione di

Euro 127.648,80 (di cui Euro 124.597,65 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 3.051,15 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre ad Euro 28.082,73 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro **155.731,53**, come riportato nell'offerta ricevuta (**all. 1**);

2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma, così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
3. confermare gli impegni di spesa di Euro 157.894,42 già prenotati con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4896 del 20.08.2024, di cui 155.731,53 per opere ribassate ed oneri della sicurezza compresa IVA 22%, Euro 1.730,31 destinati al fondo per le funzioni tecniche e pari all'80% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto, Euro 432,58 destinato al fondo per l'innovazione pari al 20% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto, come meglio indicato nel dettaglio economico-finanziario;
4. di disporre, a seguito del riscontro positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, presentate dalla ditta aggiudicataria sopra citata relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta Randazzo S.r.l.s.;
5. di attestare e ritenere fondati i motivi per l'approvazione dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e art. 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di "Manutenzione Straordinaria – Intervento di Consolidamento Edificio Scolastico di proprietà della Città di Torino sito in via Baltimora n. 76 come previsti in premessa e che qui espressamente vengono richiamati, pendente la formale stipulazione del contratto;
6. di autorizzare il pagamento dello Stato di Avanzamento lavori maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d'appalto, con la riserva di cui al successivo punto 7;
7. di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto d'appalto, per causa imputabile all'Impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuali risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti;
8. di conferire mandato al Dirigente competente di provvedere all'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;
9. di autorizzare la stipulazione del contratto con la suddetta ditta aggiudicataria, da effettuarsi sulla base dello schema di contratto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 675 del 12.11.2024, esecutiva in pari data, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, che verrà sottoscritto digitalmente. Il contratto verrà stipulato, previa acquisizione dell'apposita garanzia definitiva, come specificato dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 28 del C.S.A., valida per la durata dell'appalto. La stipula del contratto è subordinata all'integrazione del P.O.S., ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio;
11. di dare atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 675 del 12.11.2024, esecutiva in pari data;
13. di confermare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, il RUP, unitamente al gruppo coinvolto nella procedura di affidamento e il gruppo dell'esecuzione, con dichiarazione firmata in data certa, ha dichiarato

l'assenza di sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere, come da dichiarazioni conservate agli atti del Servizio;

14.di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

15.di dare atto, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso l'Area proponente.

16.di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

1. Di approvare a seguito del presente atto il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario come segue:

		2024	TOTALE
Opere ribassate	Euro	124.597,65	124.597,65
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	3.051,15	3.051,15
Totale	Euro	127.648,80	127.648,80
IVA 22% sulle opere	Euro	27.411,48	27.411,48
IVA 22% su oneri sicurezza	Euro	671,25	671,25
Totale IVA	Euro	28.082,73	28.082,73
Totale opere e oneri IVA comp.	Euro	155.731,53	155.731,53
Quota 80% del 1,6% Fondo Funzioni Tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	Euro	1.730,31	1.730,31
Quota 20% del 1,6% Fondo per l'Innovazione art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	Euro	432,58	432,58
Incarico Professionale STUDIOGONNET S.r.l. (DD	Euro	32.917,33	32.917,33

4896/2024)			
Ribasso	Euro	9.188,25	9.188,25
TOTALE	Euro	200.000,00	200.000,00

Cronoprogramma finanziario	2024
Stanziamento	€ 200.000,00
Prenotato	€ 9.188,25
Impegnato	€ 190.811,75

2. Di confermare gli impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 157.894,42 di cui Euro 124.597,65 per opere soggette a ribasso di gara, Euro 3.051,15 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, Euro 28.082,73 per IVA 22%, Euro 1.730,31 per il fondo per le funzioni tecniche (80% dell'1,6% dell'importo a base di gara) ed Euro 432,58 per il fondo per innovazione (20% dell'1,6% dell'importo a base di gara) , utilizzando i fondi già prenotati con la citata DD n. 4896 del 20.08.2024, esecutiva in pari data, così come suddivisi secondo il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma sopra riportato.

La spesa per l'intervento, per complessivi Euro 200.000,00, è finanziata tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 311/2024 del 27/05/2024.

In sede di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi si provvederà ad aggiornare il quadro economico in base al cronoprogramma dei lavori.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio