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Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I.
00514490010~ (in seguito denominato anche “Citta”), ai fini di questo atto rappresentato dal
Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali (Servizio Edilizia Scolastica) Arch.
Eros PRIMO, domiciliato per la carica in Torino (TO) 10152 Via Bazzi 4, ed il Sig Danilo
BENEDETTO, domiciliato a Balangero (TO) 10070, Via Raineri n. 24, non in proprio ma in
qualita di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della
Citta, della Societa FABRICA ITALIANA S.R.L. con sede in Via dell’Industria 7 — 10070
Grosso T.se (TO) - P.IVA 08643610010, di seguito nel presente atto denominato anche
Appaltatore, che agisce come impresa singola.

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti
pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustivita:
o I D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati;

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate
nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che
per tale motivo 1’operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche
contrattuali o compensi.

3. Nel seguito si intende:
Codice: D.Lgs. 36/2023 — “Codice dei contratti pubblici”;
CSA: Capitolato Speciale d’ Appalto;
CME: Computo Metrico Estimativo;
DURC: Documento unico di regolarita contributiva.

4. 1l presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a
regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con
prevalenza su queste in caso di contrasto.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 6697 in data 04.11.2024 esecutiva in pari
data, e’ stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi documenti per i lavori di TASK
FORCE 2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI IN ALLUMINIO
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA, e successivamente si & proceduto con
Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 425 del 27.01.2025 esecutiva in pari data, ad
approvare 1’indizione della trattativa attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA di Consip S.p.A., TD n. 4913389.

Con la medesima Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 425 del 27.01.2025 si e
proceduto ad approvare 1’affidamento diretto di cui all’art. 17, comma 5 del Codice e si ¢
proceduto altresi alle comunicazioni previste dall’art. 90 del Codice, nei confronti della
ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei
controlli sulla veridicita delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalla
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stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale,
tenuto conto inoltre dell’intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25
del CSA e della polizza fidejussoria ex art. 106 del Codice.

Il Direttore dei lavori in data 22.11.2024 ha provveduto inoltre ad aggiornare 1’attestazione
dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 1 all. I1.14 del Codice.

Tutto cio premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

. La Citta affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’esecuzione dei predetti

lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo
richiamati. L’appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme
vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa
antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al
medesimo facenti parte del progetto di fattibilita tecnica-economica e/o del progetto
esecutivo e conservati agli atti della Citta.

. L’efficacia del contratto decorrera dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice

mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla
scorta di quanto previsto dall’art. 17, commi 8 e 9, 0 nel caso di contratti sottosoglia,
dall’art. 50, comma 6 del Codice.

. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con 1’onere di restituzione di quanto ivi

previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Importo contrattuale

. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a misura ¢ di Euro 67.468,22, di cui Euro

12.797,90 per costi della manodopera, oltre ad Euro 3.500,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Totale appalto euro 70.698,22 oltre 1.V.A., derivante dal ribasso del 10,50% della ditta
aggiudicataria sull’importo a base d’appalto di euro 78.883,49, come meglio specificato
negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

. Al contratto d’appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all’art. 60 del

Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si
intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione I’art.
1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all’art. 3 del
CSA.

. Nessuna variazione o0 addizione al progetto approvato pud essere introdotta

dall’Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall’art.120 del Codice; sulla
materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all’art.16 del CSA.
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Art. 4 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di
accelerazione

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovra essere completata in giorni
365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque entro e
non oltre il 31/12/2025. Per quanto riguarda modalita, termini di esecuzione, penali e
premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del
programma dei lavori.

Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme
vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal
presente atto, nonché di quanto piu specificamente indicato dall’art. 11 del CSA.

Art. 6 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L’ Amministrazione, in ottemperanza all’art. 125 del D.lgs.36/2023, previa presentazione di
idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalita di cui all’art. 106, comma 3 del
D.Lgs. 36/2023 e all’art. 28 del CSA, corrispondera, a titolo di anticipazione ed entro 15
giorni dall’effettivo inizio della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente
dell’importo contrattuale, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale
di accertamento sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Responsabile del Progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni di cui
all’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalita indicate agli artt. 13-
14 e 17 del CSA. In particolare, in conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett.
s), ad eventuali comunicazioni dell’appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori
di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento
lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della
relativa rata di acconto ai fini dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP
che dovra avvenire contestualmente o, al piu tardi, entro i successivi 7 giorni, cosi come
disposto dall’art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di cio, e previa verifica di regolarita
contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni
dall’emissione del SAL, e comunque non prima dell’emissione del certificato di
pagamento, L’appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del certificato di
pagamento, e nulla sara dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi
legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.

3. All’Appaltatore verra corrisposta una prima rata di acconto al raggiungimento del 50% dei

lavori, ed una seconda ed ultima rata al maturare del 100% dell’importo contrattuale, e
comunque a tutto il 31/12/2025, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalita e
prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del
recupero progressivo dell’anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di
saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell’allegato 11.14 e
125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel termine
massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato
di collaudo ed a seguito del quale potra essere emessa idonea fattura da parte
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dell’ Appaltatore. Sulle rate in acconto verra altresi effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui
all’art. 11, comma 5 del Codice.

. L’Aggiudicatario sara tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte

dell’Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto
dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto
dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi
a cura dell’ Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarita contributiva

. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle

disposizioni dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012,
mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo
nell’inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

. In caso di inadempimento contrattuale, I’ Amministrazione potra sospendere i pagamenti di

cui sopra sino a quando 1’Aggiudicatario non si sara posto in regola con gli obblighi
contestati.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, I’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la
Societa Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti
finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il
codice identificativo di gara (CIG B4C6638589) attribuito dall’ANAC.

. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione
0, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere

tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese,
contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo,
ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano 1’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della
stessa legge.
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Art. 8 — Garanzie

. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto 1’ Appaltatore ha presentato la

garanzia definitiva di Euro 3.548,41 mediante polizza fidejussoria n. 2025/13/6700255
rilasciata il 24.01.2025 da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., secondo quanto meglio
specificato dall’art 53,comma 4 ed art. 117 del Codice , nonché dall’art. 28 CSA.

. L’Appaltatore s’impegna altresi a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi

dell’art. 117, comma 10 del Codice e dell’art. 29 del CSA, apposita polizza di
assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilita civile verso terzi.

Art. 9 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico

. E” consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto

della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del
disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verra autorizzato
solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 119 del Codice. Sulla
materia trovano altresi applicazione i disposti di cui all’art. 26 del CSA.

. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che

comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative
all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 120, comma
1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E’ ammessa la cessione dei crediti nei soli casi
e con le modalita disciplinate all’art. 120, comma 12 del Codice e dell’art. 27 del CSA.

. L’operatore economico contraente ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Citta ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli
organismi tecnici e amministrativi.

Art. 10 - Modalita e termini di collaudo

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art.
116 e dell’all. I1.14 del Codice; si applicano altresi le specifiche disposizioni di cui all’art.
22 del CSA.

Art. 11 - Risoluzione e recesso

. La Citta procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalita di cui all’art.

122 del Codice, come meglio specificato all’art. 23 del CSA.

. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso della Citta ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del

Codice, nonché negli altri casi specificati dall’art. 23 del CSA, compresi i diritti di
risoluzione/recesso esercitabili dall’ Appaltatore ed 1vi contemplati.

Art. 12 — Controversie

. La Citta, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo

Tecnico.
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2. La Citta, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico
secondo le modalita disposte dall’art. 215 e dall’all. V.5 del Codice.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice, saranno
devolute al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui
all’art. 213 del Codice.

4. Non ¢ applicabile al contratto de quo l’istituto della mediazione civile, trattandosi di
materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresi
applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del CSA.

Art. 13 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese
di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, le tasse e gli
eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico
dell’operatore economico contraente e s’intendono assolte secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Osservanza del Patto di Integrita delle Imprese

1. L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrita gia sottoscritto e prodotto con
I’istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di
comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/societa che realizza
le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali
violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno 1’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di integrita ¢ quelle previste dalla normativa vigente
relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le
limitazioni, 1 diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali. L’ Amministrazione ¢ altresi autorizzata al trattamento dei
dati necessari per ’esecuzione degli obblighi derivanti dall’appalto in oggetto e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente contratto.

2. L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal
regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Citta n. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore dichiara di
approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente
contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a
carico dell’ Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art.
8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore
economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art. 12 ( Controversie), art. 14 ( Osservanza del
Patto di Integrita delle Imprese ), art. 15 (Trattamento dei dati personali).
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Ai fini del presente contratto I’'Imposta di bollo e stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3
DPR 642/1972 e secondo le modalita e gli importi indicati dall’all. 1.4 del Codice mediante
versamento F24 codice iud: P3608163361280125 0213413 del 28.01.2025.

Torino, 11.03.2025

IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
Divisione Manutenzioni Edifici Comunali FABRICA ITALIANA SRL
(Servizio Edilizia Scolastica) Legale Rappresentante
Arch. Eros PRIMO Danilo BENEDETTO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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